

農業土木工事共通仕様書

新 旧 対 照 表

平成 17 年 2 月 14 日設計第 694 号

(積算基準日 令和 3 年 12 月 21 日以降適用)

北海道農政部

改 正	現 行	備 考
<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p style="text-align: center;">目 次</p> <p>第 1 節 総 則 5</p> <p>1-1-1 適 用 5</p> <p>1-1-2 用語の定義 5</p> <p>1-1-3 設計図書の照査等 5</p> <p>1-1-4 契約図書に基づく処理方法 7</p> <p>【省略】</p> <p>1-1-61 ワンデーレスポンス39</p> <p>1-1-62 情報化施工技術の活用39</p> <hr/> <p>第 2 節 積算に係る諸経費等の調整・補正関係40</p> <p><u>1-2-1 現場環境改善について</u>40</p> <p>1-2-2 <u>2</u> 遠隔地からの建設資材調達に係る<u>設計変更</u>について41</p> <p>1-2-2 <u>3</u> 地域外からの労務者確保に要する<u>間接費の設計変更</u>について41</p> <p><u>1-2-4 1日未満で完了する作業積算について</u>42</p> <p>1-2-2 <u>5</u> 施工箇所が点在する工事の<u>積算方法に関する</u>試行について42</p> <p>1-2-2 <u>6</u> 面工事の積算方法等に関する試行について42</p> <p>1-2-2 <u>7</u> 工事における週休2日の取得に要する試行について43</p> <p>1-2-2 <u>8</u> 熱中症対策に関する試行について44</p> <p>1-2-2 <u>9</u> <u>快適トイレの導入に関する試行について</u>45</p> <p>【省略】</p>	<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p style="text-align: center;">目 次</p> <p>第 1 節 総 則 5</p> <p>1-1-1 適 用 5</p> <p>1-1-2 用語の定義 5</p> <p>1-1-3 設計図書の照査等 5</p> <p>1-1-4 契約図書に基づく処理方法 7</p> <p>【省略】</p> <p>1-1-61 ワンデーレスポンス39</p> <p>1-1-62 情報化施工技術の活用39</p> <p><u>1-1-63 現場環境改善について</u>39</p> <p>第 2 節 試行関係41</p> <hr/> <p>1-2-2 <u>1</u> 遠隔地からの建設資材調達に係る<u>試行</u>について41</p> <p>1-2-2 <u>2</u> 地域外からの労務者確保に要する<u>試行</u>について41</p> <hr/> <p>1-2-2 <u>3</u> 施工箇所が点在する工事の _____ 試行について42</p> <p>1-2-2 <u>4</u> 面工事の積算方法等に関する試行について42</p> <p>1-2-2 <u>5</u> 工事における週休2日の取得に要する試行について42</p> <p>1-2-2 <u>6</u> 熱中症対策に関する試行について44</p> <p>1-2-2 <u>7</u> <u>女性も働きやすい現場環境の整備を促進する工事の試行について</u>45</p> <p>【省略】</p>	<p>節の移動</p> <p>字句の改正</p> <p>節の移動</p> <p>番号・字句の改正</p> <p>番号・字句の改正</p> <p>項目の追加</p> <p>番号・字句の改正</p> <p>番号の改正</p> <p>番号の改正</p> <p>番号の改正</p> <p>番号・字句の改正</p>

改 正	現 行	備 考
<p>第1章 総 則</p> <p>第1節 総 則 1-1-1～1-1-62 【省略】</p> <p><u>【削除】</u></p> <p>第2節 積算に係る諸経費等の調整・補正関係 1-2-1 現場環境改善について 受注者は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、農家との調整、現場労働者の作業環境の改善により、現場環境改善を図るものとする。 1 現場環境改善の実施内容 【省略】</p> <p>1-2-2 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について 1 本要領は地域内から調達している砂利等の建設資材について、遠隔地から調達せざるを得ない場合の輸送費や購入費用など調達の実態を反映して設計変更を行うものである。 2 設計変更の対象となる項目は、通常、地域内から調達する採石、土砂等の建設資材（生コンクリート、アスファルト合材、石材等）の購入、輸送費等の調達に要する費用、建設機械の調達に要する費用、通常、特定の所在地から調達する仮設材（鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等）の輸送等の調達に要する費用及び器資材（橋梁ベント、橋梁架設用タワー等）、<u>暗渠排水疎水材の購入及び輸送費等の調達に要する費用。</u> 【省略】</p> <p>1-2-3 地域外からの労務者確保に要する間接費の設計変更について 1 本要領は「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土地改良事業等請負工事積算基準の金額相当では、適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更を行うものである。 【省略】</p>	<p>第1章 総 則</p> <p>第1節 総 則 1-1-1～1-1-62 【省略】</p> <p>1-1-63 現場環境改善について 受注者は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、農家との調整、現場労働者の作業環境の改善により、現場環境改善を図るものとする。 1 現場環境改善の実施内容 【省略】</p> <p>第2節 試行関係</p> <p>受注者は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、農家との調整、現場労働者の作業環境の改善により、現場環境改善を図るものとする。 1 現場環境改善の実施内容 【省略】</p> <p>1-2-1 遠隔地からの建設資材調達に係る試行について 1 本試行は地域内から調達している砂利等の建設資材について、遠隔地から調達せざるを得ない場合の輸送費や購入費用など調達の実態を反映して設計変更を行うものである。 2 設計変更の対象となる項目は、通常、地域内から調達する採石、土砂等の建設資材（生コンクリート、アスファルト合材、石材等）の購入、輸送費等の調達に要する費用、建設機械の調達に要する費用、通常、特定の所在地から調達する仮設材（鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等）の輸送等の調達に要する費用及び器資材（橋梁ベント、橋梁架設用タワー等）<u>。</u> 【省略】</p> <p>1-2-2 地域外からの労務者確保に要する試行について 1 本試行は「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土地改良事業等請負工事積算基準の金額相当では、適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更を行うものである。 【省略】</p>	<p>節の移動</p> <p>字句の改正 節の移動</p> <p>字句の追加</p> <p>番号・字句の改正 字句の改正</p>

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	備 考
<p>1-2-4 1日未満で完了する作業積算について</p> <p>1 本要領は工事において1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、実際の費用と発注者の積算に乖離が認められた場合、乖離を解消するため設計変更を行うものである。</p> <p>2 1日未満で完了する作業の積算について</p> <p>(1) 対象となる施工パッケージ等を使用して積算する変更積算にのみ適用する。</p> <p>(2) 施工実施にあたり1日未満で完了する作業量の作業が見込まれる場合に本要領を用いて積算するものとする。</p> <p>(3) 施工前に受注者から当該積算の適用について申し出があった作業を対象に、施工実態を確認し受発注者間の協議によって、その施工方法が工事全体の工程上1日未満の施工にならざるを得なかったことを確認し、適用の可否を判断する。また、受注者が提出する本要領の該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際の費用を示す資料(契約書・請求書等))によって通常の積算方法との2割以上乖離が確認できない場合は適用しない。</p> <p>(4) 同一作業員の作業が、他工種・細別の作業と組合せて1日作業となる場合には当該積算は適用しない。</p>	<p style="text-align: center;">【追加】</p>	<p>項目の追加</p>
<p>1-2-5 施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行について</p> <p>1 本試行は施工箇所が点在する工事について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や複数箇所の交通規制等がそれぞれの箇所で発生することを踏まえ、施工箇所の点在範囲が1kmを超えるごとに共通仮設費及び現場管理費の補正を行うものである。</p> <p>【省略】</p>	<p>1-2-3 施工箇所が点在する工事の_____試行について</p> <p>1 本試行は施工箇所が点在する工事について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や複数箇所の交通規制等がそれぞれの箇所で発生することを踏まえ、施工箇所の点在範囲が1kmを超えるごとに共通仮設費及び現場管理費の補正を行うものである。</p> <p>【省略】</p>	<p>番号・字句の改正</p>
<p>1-2-6 面工事の積算方法等に関する試行について</p> <p>1 本試行は工種区分「ほ場整備工事」または「農用地造成工事」の運搬費に係る共通仮設費率の補正を行うものである。</p> <p>【省略】</p>	<p>1-2-4 面工事の積算方法等に関する試行について</p> <p>1 本試行は工種区分「ほ場整備工事」または「農用地造成工事」の運搬費に係る共通仮設費率の補正を行うものである。</p> <p>【省略】</p>	<p>番号の改正</p>
<p>1-2-7 工事における週休2日の取得に要する試行について</p> <p>1 本試行は休日を確保できる環境整備を推進するため、週休2日を実施した場合に対象期間中の現場閉所状況に応じて労務費、機械経費(賃料)、間接工事費及び市場単価の補正を行うものである。</p> <p>2 週休2日とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいう。</p> <p>3 工事における週休2日の取得に要する設計変更について</p> <p>(1)～(4) 【省略】</p> <p>(5) 週休2日を実施した工事は、現場閉所状況に応じた補正係数により、労務費、機械経費(賃料)、間接工事費及び市場単価の補正を行うものとする。</p> <p>(6) 発注者は、現場閉所の達成状況を確認後、各経費及び市場単価を補正し請負代金を変更する。</p> <p>なお、4週6休に満たないもの又は工事着手前に受注者が週休2日の取組を希望しないものについては、当初積算の補正分を全て減ずるものとする。</p>	<p>1-2-5 工事における週休2日の取得に要する試行について</p> <p>1 本試行は休日を確保できる環境整備を推進するため、週休2日を実施した場合に対象期間中の現場閉所状況に応じて労務費、機械経費(賃料)、間接工事費_____の補正を行うものである。</p> <p>2 週休2日とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいう。</p> <p>3 工事における週休2日の取得に要する設計変更について</p> <p>(1)～(4) 【省略】</p> <p>(5) 週休2日を実施した工事は、現場閉所状況に応じた補正係数により、労務費、機械経費(賃料)、間接工事費_____の補正を行うものとする。</p> <p>(6) 発注者は、現場閉所の達成状況を確認後、各経費_____を補正し請負代金を変更する。</p> <p>なお、4週6休に満たないもの又は工事着手前に受注者が週休2日の取組を希望しないものについては、当初積算の補正分を全て減ずるものとする。</p>	<p>番号の改正</p> <p>字句の改正</p> <p>字句の改正</p> <p>字句の改正</p>

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	備 考
<p>1-2-8 熱中症対策に関する試行について</p> <p>1 本試行は夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に係る経費について現場管理費率を補正し設計変更を行うものである。 【省略】</p> <p>1-2-9 快適トイレの導入に関する試行について</p> <p>1 本試行は建設産業の入職促進や就労継続等に向けた現場環境（快適トイレ）の整備について、必要な費用の設計変更を行うものである。</p> <p>2 快適トイレの設置について</p> <p><u>(1) 標準仕様と付属品を満たすトイレを男女別で各1台設置することを標準とする。</u> <u>(2) 当該施設の設置はリース品を対象とする。ただし、付属品については購入品も対象とする。</u></p> <p>3 快適トイレの仕様と付属品について</p> <p><u>快適トイレとは、次の(1)及び(2)の各項目を全て満たすものとする。なお、(3)については、備えていけばより快適になるので設置について検討すること。</u></p> <p>(1) 快適トイレに求める標準仕様</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 洋式便座 2) 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む） 3) 臭い逆流防止機能（フラッパー機能） 4) 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） 5) 照明設備（電源がなくても良いもの） 6) 衣類掛け等のフック付、又は荷物置き場機能 <p>(2) 快適トイレとして活用するために備える付属品</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 2) 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等） 3) サニタリーボックス（女性専用トイレに限る） 4) 鏡付き洗面台 5) 便座除菌シート等の衛生用品 <p>(3) 推奨する仕様・付属品</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 室内寸法900×900mm以上（半畳程度以上） 2) 擬音装置 3) <u>着替え台</u> 4) <u>臭気対策機能の多重化</u> 5) 窓などの室内温度の調整が可能な設備 6) 小物置き場（トイレトペーパー予備置き場<u>等</u>） 	<p>1-2-6 熱中症対策に関する試行について</p> <p>1 本試行は夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に係る経費について現場管理費率を補正し設計変更を行うものである。 【省略】</p> <p>1-2-7 女性も働きやすい現場環境の整備を促進する工事の試行について</p> <p>1 本試行は建設産業の入職促進や就労継続等に向けた現場環境（快適トイレ）の整備について、必要な費用の設計変更を行うものである。</p> <p>2 現場環境整備（快適トイレ）の仕様について</p> <p><u>快適トイレは、男女別トイレを基本とし、次の(1)の各項目を満たすこと。なお、当該施設はリース品を対象とする。また、(2)及び(3)については、装備していればより快適となるので設置について検討すること。</u></p> <hr/> <p>(1) 快適トイレに求める標準仕様</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 洋式便座 2) 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む） 3) 臭い逆流防止機能（フラッパー機能） 4) 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） 5) 照明設備（電源がなくても良いもの） 6) 衣類掛け等のフック付、又は荷物置き場機能 <p>(2) 快適トイレとして活用するために備える付属品</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 2) 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等） 3) サニタリーボックス（女性専用トイレに限る） 4) 鏡付き洗面台 5) 便座除菌シート等の衛生用品 <p>(3) 推奨する仕様・付属品</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 室内寸法900×900mm以上（半畳程度以上） 2) 擬音装置 3) <u>フィッティングボード</u> 4) <u>フラッパー機能の多重化</u> 5) 窓などの室内温度の調整が可能な設備 6) 小物置き場（トイレトペーパー予備置き場<u>）</u> 	<p>番号の改正</p> <p>番号・字句の改正</p> <p>字句の改正</p> <p>項目の追加</p> <p>字句の改正</p> <p>字句の改正</p>

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	備 考
<p><u>4 快適トイレの導入に関する試行について</u></p> <p>(1) 第1回打合せ時に現場条件等を踏まえて快適トイレの設置について、受発注間で協議するものとし、設置を希望する場合は、施工計画書へ記載するものとする。</p> <p>(2) 受注者は快適トイレに係る証明書類（支払い書類等）の写しを工事完成日の20日前までに工事監督員に提出するものとする。</p> <p>(3) 発注者は快適トイレに係る証明書類（支払い書類等）の確認を行い、必要に応じて設計変更を行うものとする。</p> <p><u>5 留意事項について</u></p> <p>(1) 試行工事の対象は女性を配置する工事に限定するものではない。</p> <p>(2) 男性または女性が現場にいない場合は、男女別の設置は不要とする。</p> <p>(3) 具体的な実施内容や設置時期については、施工計画書を提出する時に工事監督員と協議し決定すること。</p> <p>(4) 接地による費用については、51,000円/基・月を上限に「積算上の差額^{※1}」を共通仮設費（営繕費積上分）^{※2}に設計変更にて計上する。</p> <p>※1：実際にかかる費用から10,000円/基・月（従来品）を除いた額</p> <p>※2：建築工事にあつては、共通仮設費（工事施設費）に積上げるものとする</p> <p>(5) 運搬・設置撤去費用、汚物処理費、水道・電力料金は共通仮設費の率に含まれるものとする。</p>	<p><u>3 女性も働きやすい現場環境の整備を促進する費用の設計変更について</u></p> <p>(1) 第1回打合せ時に現場条件等を踏まえて快適トイレの設置について、受発注間で協議するものとし、設置を希望する場合は、施工計画書へ記載するものとする。</p> <p>(2) 受注者は快適トイレに係る証明書類（支払い書類等）の写しを工事完成日の20日前までに工事監督員に提出するものとする。</p> <p>(3) 発注者は快適トイレに係る証明書類（支払い書類等）の確認を行い、必要に応じて設計変更を行うものとする。</p> <p><u>4 留意事項について</u></p> <p>(1) 試行工事の対象は女性を配置する工事に限定するものではない。</p> <p>(2) 男女別で各1基ずつ設置することを原則とする。（女性が現場にいない場合は、この限りではない。）</p> <p>(3) 具体的な実施内容や設置時期については、施工計画書を提出する時に工事監督員と協議し決定すること。</p> <p>(4) 接地による費用については、51,000円/基・月を上限に「積算上の差額^{※1}」を共通仮設費（営繕費積上分）^{※2}に設計変更にて計上する。</p> <p>※1：実際にかかる費用から10,000円/基・月（従来品）を除いた額</p> <p>※2：建築工事にあつては、共通仮設費（工事施設費）に積上げるものとする</p> <p>(5) 運搬・設置撤去費用、汚物処理費、水道・電力料金は共通仮設費の率に含まれるものとする。</p>	<p>番号・字句の改正</p> <p>番号の改正</p>

新 旧 対 照 表

改 正		現 行		備 考																																																																																																	
※ 関連通知文		※ 関連通知文		表の改正																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>通 知 文</th> <th>通 知 日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1-2-1</td> <td>工事における現場環境改善費の積算要領について</td> <td>R02.09.24 事調第 827 号通知</td> </tr> <tr> <td>工事における現場環境改善費の積算要領の運用について</td> <td>R03.07.07 事務連絡</td> </tr> <tr> <td>1-2-2</td> <td>遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について</td> <td>R03.10.12 事調第 608 号通知</td> </tr> <tr> <td>1-2-3</td> <td>地域外からの労務者確保に要する間接費の設計変更について</td> <td>R03.10.12 事調第 609 号通知</td> </tr> <tr> <td>1-2-4</td> <td>1日未満で完了する作業の積算について</td> <td>R03.10.12 事調第 610 号通知</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">1-2-5</td> <td rowspan="4">施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行について</td> <td>H25.04.08 事調第 60 号通知</td> </tr> <tr> <td>H29.12.19 事調第 849 号改正</td> </tr> <tr> <td>H30.12.21 事調第 889 号改正</td> </tr> <tr> <td>R02.12.23 事調第 1210 号改正</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行の運用について</td> <td>H25.04.08 事調第 61 号通知</td> </tr> <tr> <td>H29.12.19 事調第 850 号改正</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R02.12.23 事調第 1211 号改正</td> </tr> <tr> <td>1-2-6</td> <td>面工事の積算方法等に関する試行について</td> <td>H26.01.10 事調第 863 号通知</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">1-2-7</td> <td rowspan="4">工事における週休2日の取得に要する費用の計上に関する試行について</td> <td>H30.10.12 事調第 676 号通知</td> </tr> <tr> <td>R02.04.13 事調第 95 号改正</td> </tr> <tr> <td>R02.11.25 事調第 1088 号改正</td> </tr> <tr> <td>R03.10.12 事調第 613 号改正</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1-2-8</td> <td>熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行について</td> <td>R01.10.11 事調第 800 号通知</td> </tr> <tr> <td>新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防に係る当面の対応について</td> <td>R02.07.17 事調第 566 号通知</td> </tr> <tr> <td>1-2-9</td> <td>快適トイレの導入に関する試行について</td> <td>R03.10.12 事調第 611 号通知</td> </tr> </tbody> </table>	項番	通 知 文	通 知 日		1-2-1	工事における現場環境改善費の積算要領について	R02.09.24 事調第 827 号通知	工事における現場環境改善費の積算要領の運用について	R03.07.07 事務連絡	1-2-2	遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について	R03.10.12 事調第 608 号通知	1-2-3	地域外からの労務者確保に要する間接費の設計変更について	R03.10.12 事調第 609 号通知	1-2-4	1日未満で完了する作業の積算について	R03.10.12 事調第 610 号通知	1-2-5	施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行について	H25.04.08 事調第 60 号通知	H29.12.19 事調第 849 号改正	H30.12.21 事調第 889 号改正	R02.12.23 事調第 1210 号改正	施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行の運用について	H25.04.08 事調第 61 号通知	H29.12.19 事調第 850 号改正		R02.12.23 事調第 1211 号改正	1-2-6	面工事の積算方法等に関する試行について	H26.01.10 事調第 863 号通知	1-2-7	工事における週休2日の取得に要する費用の計上に関する試行について	H30.10.12 事調第 676 号通知	R02.04.13 事調第 95 号改正	R02.11.25 事調第 1088 号改正	R03.10.12 事調第 613 号改正	1-2-8	熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行について	R01.10.11 事調第 800 号通知	新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防に係る当面の対応について	R02.07.17 事調第 566 号通知	1-2-9	快適トイレの導入に関する試行について	R03.10.12 事調第 611 号通知	<table border="1"> <thead> <tr> <th>通 知 文</th> <th>通 知 日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成 24 年度補正予算等の執行における積算方法等に関する試行について</td> <td>H25.03.15 事調第 1253 号通知</td> </tr> <tr> <td></td> <td>H29.12.19 事調第 847 号改正</td> </tr> <tr> <td>平成 24 年度補正予算等の執行における積算方法等に関する試行の運用について</td> <td>H25.04.25 事調第 150 号通知</td> </tr> <tr> <td></td> <td>H29.12.19 事調第 848 号改正</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R01.11.08 事調第 894 号改正</td> </tr> </tbody> </table> <p>・ 1 - 2 - 3 施工箇所が点在する工事 の試行について</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>通 知 文</th> <th>通 知 日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行について</td> <td>H25.04.08 事調第 60 号通知</td> </tr> <tr> <td></td> <td>H29.12.19 事調第 849 号改正</td> </tr> <tr> <td></td> <td>H30.12.21 事調第 889 号改正</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R02.12.23 事調第 1210 号改正</td> </tr> <tr> <td>施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行の運用について</td> <td>H25.04.08 事調第 61 号通知</td> </tr> <tr> <td></td> <td>H29.12.19 事調第 850 号改正</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R02.12.23 事調第 1211 号改正</td> </tr> </tbody> </table> <p>・ 1 - 2 - 4 面工事の積算方法等に関する試行について</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>通 知 文</th> <th>通 知 日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>面工事の積算方法等に関する試行について</td> <td>H26.01.10 事調第 863 号通知</td> </tr> </tbody> </table> <p>・ 1 - 2 - 5 工事における週休2日の取得に要する試行について</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>通 知 文</th> <th>通 知 日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事における週休2日の取得に要する費用の計上に関する試行について</td> <td>H30.10.12 事調第 676 号通知</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R02.04.13 事調第 95 号改正</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R02.11.25 事調第 1088 号改正</td> </tr> </tbody> </table> <p>・ 1 - 2 - 6 熱中症対策に関する試行について</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>通 知 文</th> <th>通 知 日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行について</td> <td>R01.10.11 事調第 800 号通知</td> </tr> <tr> <td>新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防に係る当面の対応について</td> <td>R02.07.17 事調第 566 号通知</td> </tr> </tbody> </table> <p>・ 1 - 2 - 7 女性も働きやすい現場環境の整備を促進する工事の試行について</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>通 知 文</th> <th>通 知 日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>女性も働きやすい現場環境の整備を促進する工事の試行について</td> <td>R01.10.18 事調第 819 号通知</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R03.01.14 事調第 1267 号改正</td> </tr> </tbody> </table>	通 知 文	通 知 日	平成 24 年度補正予算等の執行における積算方法等に関する試行について	H25.03.15 事調第 1253 号通知		H29.12.19 事調第 847 号改正	平成 24 年度補正予算等の執行における積算方法等に関する試行の運用について	H25.04.25 事調第 150 号通知		H29.12.19 事調第 848 号改正		R01.11.08 事調第 894 号改正	通 知 文	通 知 日	施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行について	H25.04.08 事調第 60 号通知		H29.12.19 事調第 849 号改正		H30.12.21 事調第 889 号改正		R02.12.23 事調第 1210 号改正	施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行の運用について	H25.04.08 事調第 61 号通知		H29.12.19 事調第 850 号改正		R02.12.23 事調第 1211 号改正	通 知 文	通 知 日	面工事の積算方法等に関する試行について	H26.01.10 事調第 863 号通知	通 知 文	通 知 日	工事における週休2日の取得に要する費用の計上に関する試行について	H30.10.12 事調第 676 号通知		R02.04.13 事調第 95 号改正		R02.11.25 事調第 1088 号改正	通 知 文	通 知 日	熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行について	R01.10.11 事調第 800 号通知	新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防に係る当面の対応について	R02.07.17 事調第 566 号通知	通 知 文	通 知 日	女性も働きやすい現場環境の整備を促進する工事の試行について	R01.10.18 事調第 819 号通知		R03.01.14 事調第 1267 号改正	<p>※ 関連通知文・様式等については、北海道農政部事業調整課のホームページに公表されているので参考とすること。</p> <p>(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/jcs/nn-koji/sekkei-hp/sek-top.htm)</p>	<p>※ 試行関係に係る通知文・様式等については、北海道農政部事業調整課のホームページに公表されているので参考とすること。</p> <p>(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/jcs/nn-koji/sekkei-hp/sek-top.htm)</p>
項番	通 知 文	通 知 日																																																																																																			
1-2-1	工事における現場環境改善費の積算要領について	R02.09.24 事調第 827 号通知																																																																																																			
	工事における現場環境改善費の積算要領の運用について	R03.07.07 事務連絡																																																																																																			
1-2-2	遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について	R03.10.12 事調第 608 号通知																																																																																																			
1-2-3	地域外からの労務者確保に要する間接費の設計変更について	R03.10.12 事調第 609 号通知																																																																																																			
1-2-4	1日未満で完了する作業の積算について	R03.10.12 事調第 610 号通知																																																																																																			
1-2-5	施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行について	H25.04.08 事調第 60 号通知																																																																																																			
		H29.12.19 事調第 849 号改正																																																																																																			
		H30.12.21 事調第 889 号改正																																																																																																			
		R02.12.23 事調第 1210 号改正																																																																																																			
	施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行の運用について	H25.04.08 事調第 61 号通知																																																																																																			
		H29.12.19 事調第 850 号改正																																																																																																			
	R02.12.23 事調第 1211 号改正																																																																																																				
1-2-6	面工事の積算方法等に関する試行について	H26.01.10 事調第 863 号通知																																																																																																			
1-2-7	工事における週休2日の取得に要する費用の計上に関する試行について	H30.10.12 事調第 676 号通知																																																																																																			
		R02.04.13 事調第 95 号改正																																																																																																			
		R02.11.25 事調第 1088 号改正																																																																																																			
		R03.10.12 事調第 613 号改正																																																																																																			
1-2-8	熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行について	R01.10.11 事調第 800 号通知																																																																																																			
	新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防に係る当面の対応について	R02.07.17 事調第 566 号通知																																																																																																			
1-2-9	快適トイレの導入に関する試行について	R03.10.12 事調第 611 号通知																																																																																																			
通 知 文	通 知 日																																																																																																				
平成 24 年度補正予算等の執行における積算方法等に関する試行について	H25.03.15 事調第 1253 号通知																																																																																																				
	H29.12.19 事調第 847 号改正																																																																																																				
平成 24 年度補正予算等の執行における積算方法等に関する試行の運用について	H25.04.25 事調第 150 号通知																																																																																																				
	H29.12.19 事調第 848 号改正																																																																																																				
	R01.11.08 事調第 894 号改正																																																																																																				
通 知 文	通 知 日																																																																																																				
施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行について	H25.04.08 事調第 60 号通知																																																																																																				
	H29.12.19 事調第 849 号改正																																																																																																				
	H30.12.21 事調第 889 号改正																																																																																																				
	R02.12.23 事調第 1210 号改正																																																																																																				
施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行の運用について	H25.04.08 事調第 61 号通知																																																																																																				
	H29.12.19 事調第 850 号改正																																																																																																				
	R02.12.23 事調第 1211 号改正																																																																																																				
通 知 文	通 知 日																																																																																																				
面工事の積算方法等に関する試行について	H26.01.10 事調第 863 号通知																																																																																																				
通 知 文	通 知 日																																																																																																				
工事における週休2日の取得に要する費用の計上に関する試行について	H30.10.12 事調第 676 号通知																																																																																																				
	R02.04.13 事調第 95 号改正																																																																																																				
	R02.11.25 事調第 1088 号改正																																																																																																				
通 知 文	通 知 日																																																																																																				
熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行について	R01.10.11 事調第 800 号通知																																																																																																				
新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防に係る当面の対応について	R02.07.17 事調第 566 号通知																																																																																																				
通 知 文	通 知 日																																																																																																				
女性も働きやすい現場環境の整備を促進する工事の試行について	R01.10.18 事調第 819 号通知																																																																																																				
	R03.01.14 事調第 1267 号改正																																																																																																				

新 旧 对 照 表

改 正	現 行	備 考
-----	-----	-----